

平成22年度(第2四半期～)
発注予定案件一覧

公表内容は予定(平成22年6月現在)ですので、変更する場合がございます。また内容のお問い合わせはご遠慮下さい。

【工事】

①工種等	②工事概要	③工事対象地区	④工期	⑤入札予定時期	⑥契約方法
港湾構造物	ガントリークレーンレールの調整等	南本牧ふ頭	約8ヶ月	第2四半期	一般競争(条件付)
浚渫	泊地の維持浚渫	大黒ふ頭	約5ヶ月	〃	〃
機械器具設置	本牧D5号バースクレーン巻上・横行電動機分解整備工事	本牧ふ頭	約9ヵ月	〃	〃
機械器具設置	横浜港バースクレーン補修工事	本牧・大黒ふ頭	約7ヶ月	〃	〃
機械器具設置	本牧D4号バースクレーン2基補修工事	本牧ふ頭	約8ヵ月	〃	〃
機械器具設置	本牧D4号照明鉄塔製作・据付、鉄塔基礎、照明設備工事	本牧ふ頭	約12ヵ月	〃	〃
管	建物給排水設備の更新	大黒埠頭	約6ヵ月	第3四半期	一般競争(条件付)
土砂運搬及び揚土	土砂海上運搬工・揚土工 約35万m ³	大黒、幸浦、末広中継所及び南本牧ふ頭	約4ヵ月	〃	〃
土砂揚土・埋立	土砂揚土・埋立工 約40万m ³	南本牧ふ頭	約4ヵ月	〃	〃
土砂運搬敷均し	海上土砂運搬敷き均し工 約15万m ³	南本牧ふ頭	約6ヵ月	〃	〃

