

平成24年度(早期発注) 発注予定案件一覧

公表内容は予定(平成24年1月現在)ですので、変更する場合がございます。また内容のお問い合わせはご遠慮下さい。

【工事】

①工種等	②工事概要	③工事対象地区	④工期	⑤入札予定時期	⑥入札方式
土木	中継所土砂海上運搬工及び揚土等工事 約30万m ³	大黒ふ頭、幸浦及び南本牧ふ頭	約5ヶ月	2月	一般競争(条件付)
土木	中継所土砂海上運搬工事 約12万m ³	大黒ふ頭、幸浦及び南本牧ふ頭	約5ヶ月	2月	一般競争(条件付)
電気	(本牧)D突堤特高受変電設備工事	本牧ふ頭	16ヶ月	3月	一般競争(条件付)
舗装	(大黒・本牧)コンテナバース他舗装等補修工事	大黒・本牧ふ頭	12ヶ月	3月	一般競争(条件付)
舗装	(本牧・南本牧)コンテナバース他舗装等補修工事	本牧・南本牧ふ頭	12ヶ月	3月	一般競争(条件付)
舗装	横浜港物流関連等土木施設維持補修工事	横浜港全域	12ヶ月	3月	一般競争(条件付)
管	管理棟給排水及び空調設備補修工事	横浜港全域	12ヶ月	4月	一般競争(条件付)
建築	事務所他新築工事	大黒ふ頭	約6ヶ月	4月	一般競争(条件付)